

Suwałki, 27.01.2014 r.

AD. 331/MULTI/-1/2014

Szanowni Państwo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr AD. 331/MULTI/-1/2014 *Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A na „Interaktywne centrum nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece” w ramach projektu „Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013*

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść umowy załącznika nr 9 do siwz.

W § 5 ust. 1

Było:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rozliczanych powykonawczo robót wynosi zł brutto (słownie złotych:) w tym podatek VAT zł (słownie).

Jest:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (słownie złotych:) w tym podatek VAT zł (słownie).

W § 5 ust. 4

Było:

4. Rozliczenie robót następować będzie kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz w oparciu o kosztorysy ofertowe określone w ofercie przetargowej.

Jest:

4. Rozliczenie robót następować będzie na podstawie faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych kosztorysu ofertowego.

W § 5 ust. 6

Było:

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych są odbiory częściowe i sporządzone przez Zamawiającego, z udziałem inspektora nadzoru, w obecności Wykonawcy protokoły odbioru zakończonych elementów robót oraz sprawdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy

Jest:

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych są odbiory częściowe i sporządzone przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy protokoły odbioru zakończonych elementów robót wraz z dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru

W § 8 ust. 1 pkt 7

Było:

7) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5.000 zł.

Jest:

7) Za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 5.000 zł.

Dopisuje się w § 8 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu: „Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł.”

Usuwa się zapis § 4 ust. 2 pkt 3b.

Modyfikacja nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

z upoważnieniem
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Metod i Pracy Bibliotecznej
mgr Maria Kotodziejska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. E. Plater 33A
tel./fax 87 565 62 46, tel. 87 565 62 48
NIP 844-12-84-226 REG. 000579862

Suwałki 24.01.2014r.

Załącznik

- zmodyfikowany załącznik nr 9 „wzór umowy”